

Katowice, dnia ~~14 PAŹDZIERNIKA~~ 2019r.**Do Wykonawców w postępowaniu nr KS/ZP/19/2019**

pn.: „Świadczenie usługi obręczowania zestawów kołowych na eksploatowanych przez Koleje Śląskie elektrycznych zespołach trakcyjnych typu 14WE oraz serii EN57AKŚ, EN71AKŚ”
(postępowanie nr KS/ZP/19/2019)

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymanymi pytaniami do postępowania pn. „Świadczenie usługi obręczowania zestawów kołowych na eksploatowanych przez Koleje Śląskie elektrycznych zespołach trakcyjnych typu 14WE oraz serii EN57AKŚ, EN71AKŚ”, Zamawiający składa niniejsze wyjaśnienia:

Pytanie 1:

Część II, punkt 4, litera b) — zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania usług obręczowania na pojazdach:

EN57AKŚ - 35 dni od dnia przekazania pojazdu do Wykonawcy,

EN71AKŚ - 40 dni od dnia przekazania pojazdu do Wykonawcy,

14WE - 35 dni od dnia przekazania pojazdu do Wykonawcy.

Obecnie wskazane przez Zamawiającego terminy na wykonanie obręczowania oraz pozostałych prac (podniesienie pojazdu, wywiązanie zestawów, demontaż silników, rewizja maźnic, badanie defektoskopowe, regulacja nacisków kół na szynę, zawiązanie zestawów, opuszczenie pojazdu, przeprowadzenie jazdy próbnej) są zbyt krótkie na terminową realizację kontraktu.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść zapisu Części II punkt 4 lit. b) Zapytania ofertowego, nadając mu brzmienie:

„zamówienie dla elektrycznych zespołów trakcyjnych:

- EN57AKŚ będzie realizowane w terminie 25 dni, od dnia przekazania pojazdu Wykonawcy,
- EN71AKŚ będzie realizowane w terminie 30 dni, od dnia przekazania pojazdu Wykonawcy,
- 14WE będzie realizowane w terminie 25 dni, od dnia przekazania pojazdu Wykonawcy.

Każdorazowe wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym bez zastrzeżeń, przez obie Strony.”

Pytanie 2:

Umowa - wzór, §3 ust. 1 lit. o - zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisów przedmiotowego punktu, które będą stanowiły o tym, że złom powstały w wyniku wykonywanej usługi obręczowania zestawów kołowych jest własnością Wykonawcy. Koszty składowania złomu, jego załadunek, transport do siedziby Zamawiającego niejednokrotnie będą przewyższały samą wartość złomu co będzie miało bezpośrednie przełożenie na wysokość ceny ofertowej.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść zapisów §3 ust. 1 lit o) wzoru umowy, nadając mu brzmienie:

„*utyliczacji złomu odzyskanego podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,*”

Pytanie 3:

Umowa - wzór, §4, ust. 5 lit. b, tiret pierwszy - zwracamy się o usunięcie wskazanego tiretu.
Potencjalny Wykonawca nie może ponosić kosztów, których maksymalna wartość nie jest w żaden sposób określona.

Odpowiedź: Zamawiający, usuwa zapis §4 ust. 5 lit b) tiret pierwszy wzoru umowy.



Pytanie 4:

Umowa - wzór, §5, ust. 3 - zwracamy się z wnioskiem o zmianę terminu stawiennictwa się przedstawiciela Wykonawcy na przesłane zgłoszenie reklamacyjne na 2 dni robocze od dnia powzięcia informacji o komisji. Biorąc pod uwagę obecne zapisy Umowy udział w komisji przedstawiciela Zamawiającego może być zagrożony np. w przypadku otrzymania zgłoszenia przed dniem/w dzień wolny od pracy.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść §5 ust. 3 wzoru umowy, nadając mu brzmienie:

„W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym nieprawidłowości w pracy układu biegowego (w części objętej umową) Zamawiający powiadamia Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: o konieczności wzięcia udziału w komisji mającej na celu ustalenie roszczeń gwarancyjnych oraz przyczyn powstania usterki i sposobu jej usunięcia. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest przybyć w miejsce położone na terenie województwa śląskiego w ciągu maksymalnie 48 godzin licząc od dnia powiadomienia.”

Pytanie 5:

Umowa - wzór, §7, ust. 1 - zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie wskaźnika procentowego kar z 0,5% do 0,1% oraz jej obliczanie od wartości kontraktu netto. Obecne zapisy wzoru Umowy narażają potencjalnego Wykonawcę na poniesienie niewspółmiernych do wartości zamówienia kar.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy §7 ust. 1, nadając mu brzmienie:

„W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę jakiegokolwiek terminu określonego w niniejszej umowie, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,3% ceny brutto wartości całego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §6 ust. 1, liczonej za każdy dzień opóźnienia.”

Pytanie 6:

Umowa - wzór, §7, ust. 2 - zwracamy się z wnioskiem o dodanie zapisu stanowiącego, że w przypadku gdy rozwiązanie Umowy nastąpi z winy Zamawiającego to zapłaci on 10% ceny brutto wartości całego przedmiotu zamówienia, o której mowa w §6 ust. 1. Obecne zapisy w sposób jednoznaczny faworyzują Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje nowy punkt do §7 nadając mu brzmienie:

„3. W razie odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zobowiązuje się on do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% ceny brutto wartości całego przedmiotu zamówienia, o której mowa w §6 ust. 1.”

W związku z powyższym obecny ust. 3 otrzymuje brzmienie jak powyżej, natomiast kolejne ustępy otrzymują numerację od 4 do 6.

Pozostała treści zapytania ofertowego i załączników pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU

Renata Szczygiel

PROKURENT

Anna Mrzyczek-Szczęsny