

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU
ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający, Koleje Śląskie Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-040), ul. Wita Stwosza 7, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) – zwana dalej „PZP”, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) sporządzonej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „**Usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 35WE o nr 007**”, postępowanie nr: **KS/ZP/63/2016**.

W części II SIWZ (Wzór umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia KS/ZP/63/2016) Zamawiający w miejsce zapisu w §2 ust. 8:

*„8. Wykonawca wykona czynności wynikające z przedmiotu umowy dla pojazdu objętego umową, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania pojazdu do przeglądu przez Zamawiającego na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, przy czym rozpoczęcie prac nastąpi w terminie określonym harmonogramem z zastrzeżeniem, że wprowadzanie zmian w harmonogramie odbywa się za porozumieniem Stron niniejszej umowy zgodnie z §12 ust. 10. Strony zastrzegają, iż w/w harmonogram nie może obejmować takiego terminu przekazania pojazdu, który powodowałby zakończenie prac w rozumieniu §3 ust. 6 niniejszej umowy później niż w dacie zakończenia umowy o której mowa w §12 ust. 1, tj. do dnia **31 grudnia 2017 r.**”*

Wprowadza następująca treść:

„8. Wykonawca wykona czynności wynikające z przedmiotu umowy dla pojazdu objętego umową, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania pojazdu do przeglądu przez Zamawiającego na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, przy czym rozpoczęcie prac nastąpi w terminie określonym harmonogramem z zastrzeżeniem, że wprowadzanie zmian w harmonogramie odbywa się za porozumieniem Stron niniejszej umowy zgodnie z §12 ust. 10. Strony zastrzegają, iż w/w harmonogram nie może obejmować takiego terminu przekazania pojazdu, który powodowałby zakończenie prac w rozumieniu §3 ust. 6 niniejszej umowy później niż w dacie zakończenia umowy o której mowa w §12 ust. 1, tj. do dnia **28 luty 2017 r.**”

W pozostałym zakresie treść SIWZ oraz załączników pozostaje bez zmian.

Treść niniejszej zmiany została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 21 listopada 2016 r.

Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie powoduje zmiany treści ogłoszenia oraz terminu składania ofert.

WICEPREZES ZARZĄDU


Dariusz Pekosz

PROKURENT


Anna Wiśniewska-Milcor

ADWOKAT

Waldemar Murek